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-    GEOLOGICKÝ A HYDROGEOLOGICKÝ PRIESKUM NEBOL VYKONANÝ. JE POTREBNÉ ICH DOPLNIŤ PRED REALIZÁCIOU. PO VYKOPANÍ ODKOPU A ZISTENÍ
      AKÝCHKOĽVEK NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTOV
- STAVEBNÉPRÁCE REALIZOVAŤ PODLA PLATNÝCH STN A TECHNOLOG. PREDPISOV APLIKOVANÝCH STAVEBNÝCH HMÔT A MATERIÁLOV A BOZP
-     PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY JE POTREBNÉ OVERIŤ POLOHU VŠTKÝCH INŽINIRSKYCH SIETÍ, JE NUTNÉ DODRŽAŤ OCHRANNÉ PÁSMA A ZABEZPEČIŤ OCHRANU SIETÍ
      PRED POŠKODENÍM, PODĽA POŽIADAVIEK SPRÁVOV SIETÍ
      PRED ZAČATÍM PRÁC POŽIADAŤ O ZAKRESLENIE A VYTÝČENIE PODZEMNÝCH VEDENÍ NACHÁDZAJÚCICH SA NA STAVENISKU
      VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY KOORDINOVAŤ PODĽA VÝKRESOV A POŽIADAVIEK JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ
- POLOHU ODPOČÍVADLA JE POTREBNÉ KORIGOVAŤ PRIAMO NA STAVBE PRED REALIZÁCIOU
- ODPOČÍVADLO JE UMIESTNENÉ NA KONCI OBCE PRI PAMÄTNÍKU
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POZNÁMKY:

AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO  DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU AUTORA
NEPRÍPUSTNÉ! TENTO PROJEKT JE URČENÝ NA STAVEBNÉ POVOLENIE A NENAHRÁDZA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU!

UPOZORNENIE

- ŠTRKOVÁ VRSTVA

- ZELEŇ

LEGENDA MATERIÁLOV

- CHODNÍK / CESTA

KOVOVÝ OBRUBNÍK

KOVOVÝ OBRUBNÍK

KOVOVÝ
OBRUBNÍK

-     PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY JE POTREBNÉ OVERIŤ POLOHU VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETI  JE NUTNÉ DORŽAŤ  OCHRANNÉ PÁSMA A ZABEZPEČIŤ OCHRANU SIETI PRED
      POŠKODENÍM,   PODLA POŽIADAVIEK SPRÁVCOV SIETI.
- STAVEBNÉPRÁCE REALIZOVAŤ PODLA PLATNÝCH STN A TECHNOLOG. PREDPISOV APLIKOVANÝCH STAVEBNÝCH HMÔT A MATERIÁLOV A BOZP
-     VÝKOPY PREVÁDZAŤ PODĽA PLATNÝCH NORIEM
-     PO ZAHÁJENÍ VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTREBNÉ POSÚDIŤ ÚNOSNOSŤ ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY FORMOU AUTORSKÉHO DOZORU ÚČASŤ PROJEKTANTA STATIKY, KTORÝ
      POTVRDÍ ALEBO POZMENÍ NAVRHNUTÉ ZÁKLADY
-    V OBLASTI ZÁKLADOV JE NUTNÉ NAVRHNÚŤ UZEMNENIE STAVBY
-    PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY JE POTREBNÉ OVERIŤ POLOHU VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETI  JE NUTNÉ DORŽAŤ OCHRANNÉ PÁSMA A ZABEZPEČIŤ OCHRANU SIETI PRED
     POŠKODENÍM,  PODLA POŽIADAVIEK SPRÁVCOV SIETI.
-    PRI REALIZÁCII ZEMNÝCH VRUTOV JE POTREBNÉ UROBIŤ SONDU V MIESTE BUDÚCEHO ZEMNÉHO VRUTU, KDE DODÁVATEĽ URČÍ JEJ ÚNOSTNOSŤ A PREVERÍ HĹBKU
     ZALOŽENIA, VÝŠKU VRUTU PODĽA SONDY
-     VÝPIS PRVKOV JE LEN ORIENTAČNÝ NAKOĽKO SKUTOČNE DĹŽKY JEDNOTLIVÝCH PRVKOV JE POTREBNÉ KORIGOVAŤ V ZÁVISLOSTI OD TYPU TESÁRSKYCH SPOJOV
     JEDNOTLIVÝCH PRVKOV
-     ROZMERY DREVENÝCH PRVKOV SÚ BEZ REZERVY !!  ROZMERY VŠETKÝCH PRVKOV KROVU JE POTREBNÉ VOPRED PREVERIŤ NA STAVBE!!!
-     SPOJE SÚ TESÁRSKE, KLINCOVANÉ A SVORNÍKOVÉ. SPÁJANIE DREVENÝCH PRVKOV RIEŠIŤ V ZMYSLE POŽIADAVIEK STATIKY
-     VŠETKY  DREVENÉ PRVKY MUSIA BYŤ OŠETRENÉ NÁTEROM PROTI HNILOBÁM A DREVOKAZNÉMU HMYZU
-     OCEĽOVÉ KOTVIACE PRVKY NATRIEŤ - min. 1 x ZÁKLADNÝ NÁTER
- DREVENÉ KONŠTRUKCIE  MUSIA BYŤ IMPREGNOVANÉ 2X NAPUŠŤACOU FERMEŽOU A KONEČNÝM POVRCHOVÝM NÁTEROM
-    V RÁMCI STRECHY JE NUTNÉ RIEŠIŤ BLESKOZVODY, SÚČASŤ PD - ELEKTROINŠTALÁCIE !
- PRE PODROBMEJŠIE ROZKRESLENIE KONŠTRUKCÍÍ POZRI PD ČASŤ STATIKA
-     FOTOVOLTICKÉ ZARIADENIE BUDÚ UMIESTNENÉ NA STREŠNEJ KONŠTRUKCII ODPOČÍVADLA
-     DREVENÉ KONŠTRUKCIE: RASTENÉ IHLIČNATÉ DREVO PEVNOSTNEJ TRIEDY C24
-     MOBILIÁR V PODOBE SEDACEJ A STOLOVEJ ČASTI, SMETNÝ KÔŠ, SERVISNÝ STOJAN, STOJANY NA BICYKLE BUDÉ RIEŠENÉ AKO HOTOVÉ VÝROBKY, NA ZÁKLADE

POŽIADAVKY OD INVESTORA
-     PRED REALIZÁCIOU ZEMNÝCH VRUTOV JE POTREBNÉ OVERIŤ A POSÚDIŤ ÚNOSNOSŤ ZEMINY, PRESNÝ TYP VRUTU URČIŤ NA STAVBE PRED REALIZÁCIOU

- KOVOVÝ OBRUBNÍK
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AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO  DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU AUTORA
NEPRÍPUSTNÉ! TENTO PROJEKT JE URČENÝ NA STAVEBNÉ POVOLENIE A NENAHRÁDZA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU!
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- DREVENÉ LAVICE A STÔL  S KOVOVOVÝM RÁMOMC

C

-     PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY JE POTREBNÉ OVERIŤ POLOHU VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETI  JE NUTNÉ DORŽAŤ  OCHRANNÉ PÁSMA A ZABEZPEČIŤ OCHRANU SIETI PRED POŠKODENÍM,   PODLA POŽIADAVIEK SPRÁVCOV SIETI.
- STAVEBNÉPRÁCE REALIZOVAŤ PODLA PLATNÝCH STN A TECHNOLOG. PREDPISOV APLIKOVANÝCH STAVEBNÝCH HMÔT A MATERIÁLOV A BOZP
-     VÝKOPY PREVÁDZAŤ PODĽA PLATNÝCH NORIEM
-     PO ZAHÁJENÍ VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTREBNÉ POSÚDIŤ ÚNOSNOSŤ ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY FORMOU AUTORSKÉHO DOZORU ÚČASŤ PROJEKTANTA STATIKY, KTORÝ POTVRDÍ ALEBO POZMENÍ NAVRHNUTÉ ZÁKLADY
-    V OBLASTI ZÁKLADOV JE NUTNÉ NAVRHNÚŤ UZEMNENIE STAVBY
-    PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY JE POTREBNÉ OVERIŤ POLOHU VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETI  JE NUTNÉ DORŽAŤ OCHRANNÉ PÁSMA A ZABEZPEČIŤ OCHRANU SIETI PRED POŠKODENÍM,  PODLA POŽIADAVIEK SPRÁVCOV SIETI.
-    PRI REALIZÁCII ZEMNÝCH VRUTOV JE POTREBNÉ UROBIŤ SONDU V MIESTE BUDÚCEHO ZEMNÉHO VRUTU, KDE DODÁVATEĽ URČÍ JEJ ÚNOSTNOSŤ A PREVERÍ HĹBKU ZALOŽENIA, VÝŠKU VRUTU PODĽA SONDY
-     VÝPIS PRVKOV JE LEN ORIENTAČNÝ NAKOĽKO SKUTOČNE DĹŽKY JEDNOTLIVÝCH PRVKOV JE POTREBNÉ KORIGOVAŤ V ZÁVISLOSTI OD TYPU TESÁRSKYCH SPOJOV JEDNOTLIVÝCH PRVKOV
-     ROZMERY DREVENÝCH PRVKOV SÚ BEZ REZERVY !!  ROZMERY VŠETKÝCH PRVKOV KROVU JE POTREBNÉ VOPRED PREVERIŤ NA STAVBE!!!
-     SPOJE SÚ TESÁRSKE, KLINCOVANÉ A SVORNÍKOVÉ. SPÁJANIE DREVENÝCH PRVKOV RIEŠIŤ V ZMYSLE POŽIADAVIEK STATIKY
-     VŠETKY  DREVENÉ PRVKY MUSIA BYŤ OŠETRENÉ NÁTEROM PROTI HNILOBÁM A DREVOKAZNÉMU HMYZU
-     OCEĽOVÉ KOTVIACE PRVKY NATRIEŤ - min. 1 x ZÁKLADNÝ NÁTER
- DREVENÉ KONŠTRUKCIE  MUSIA BYŤ IMPREGNOVANÉ 2X NAPUŠŤACOU FERMEŽOU A KONEČNÝM POVRCHOVÝM NÁTEROM
-    V RÁMCI STRECHY JE NUTNÉ RIEŠIŤ BLESKOZVODY, SÚČASŤ PD - ELEKTROINŠTALÁCIE !
- PRE PODROBMEJŠIE ROZKRESLENIE KONŠTRUKCÍÍ POZRI PD ČASŤ STATIKA
-     FOTOVOLTICKÉ ZARIADENIE BUDÚ UMIESTNENÉ NA STREŠNEJ KONŠTRUKCII ODPOČÍVADLA
-     DREVENÉ KONŠTRUKCIE: RASTENÉ IHLIČNATÉ DREVO PEVNOSTNEJ TRIEDY C24
-     MOBILIÁR V PODOBE SEDACEJ A STOLOVEJ ČASTI, SMETNÝ KÔŠ, SERVISNÝ STOJAN, STOJANY NA BICYKLE BUDÉ RIEŠENÉ AKO HOTOVÉ VÝROBKY, NA ZÁKLADE POŽIADAVKY OD INVESTORA
-     PRED REALIZÁCIOU ZEMNÝCH VRUTOV JE POTREBNÉ OVERIŤ A POSÚDIŤ ÚNOSNOSŤ ZEMINY, PRESNÝ TYP VRUTU URČIŤ NA STAVBE PRED REALIZÁCIOU
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-     PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY JE POTREBNÉ OVERIŤ POLOHU VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETI  JE NUTNÉ DORŽAŤ  OCHRANNÉ PÁSMA A ZABEZPEČIŤ OCHRANU SIETI PRED POŠKODENÍM,  
      PODLA POŽIADAVIEK SPRÁVCOV SIETI.
- STAVEBNÉPRÁCE REALIZOVAŤ PODLA PLATNÝCH STN A TECHNOLOG. PREDPISOV APLIKOVANÝCH STAVEBNÝCH HMÔT A MATERIÁLOV A BOZP
-     VÝKOPY PREVÁDZAŤ PODĽA PLATNÝCH NORIEM
-     PO ZAHÁJENÍ VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTREBNÉ POSÚDIŤ ÚNOSNOSŤ ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY FORMOU AUTORSKÉHO DOZORU ÚČASŤ PROJEKTANTA STATIKY, KTORÝ
      POTVRDÍ ALEBO POZMENÍ NAVRHNUTÉ ZÁKLADY
-    V OBLASTI ZÁKLADOV JE NUTNÉ NAVRHNÚŤ UZEMNENIE STAVBY
-    PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY JE POTREBNÉ OVERIŤ POLOHU VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETI  JE NUTNÉ DORŽAŤ OCHRANNÉ PÁSMA A ZABEZPEČIŤ OCHRANU SIETI PRED POŠKODENÍM,  
     PODLA POŽIADAVIEK SPRÁVCOV SIETI.
-    PRI REALIZÁCII ZEMNÝCH VRUTOV JE POTREBNÉ UROBIŤ SONDU V MIESTE BUDÚCEHO ZEMNÉHO VRUTU, KDE DODÁVATEĽ URČÍ JEJ ÚNOSTNOSŤ A PREVERÍ HĹBKU ZALOŽENIA, VÝŠKU VRUTU PODĽA SONDY
-     VÝPIS PRVKOV JE LEN ORIENTAČNÝ NAKOĽKO SKUTOČNE DĹŽKY JEDNOTLIVÝCH PRVKOV JE POTREBNÉ KORIGOVAŤ V ZÁVISLOSTI OD TYPU TESÁRSKYCH SPOJOV JEDNOTLIVÝCH PRVKOV
-     ROZMERY DREVENÝCH PRVKOV SÚ BEZ REZERVY !!  ROZMERY VŠETKÝCH PRVKOV KROVU JE POTREBNÉ VOPRED PREVERIŤ NA STAVBE!!!
-     SPOJE SÚ TESÁRSKE, KLINCOVANÉ A SVORNÍKOVÉ. SPÁJANIE DREVENÝCH PRVKOV RIEŠIŤ V ZMYSLE POŽIADAVIEK STATIKY
-     VŠETKY  DREVENÉ PRVKY MUSIA BYŤ OŠETRENÉ NÁTEROM PROTI HNILOBÁM A DREVOKAZNÉMU HMYZU
-     OCEĽOVÉ KOTVIACE PRVKY NATRIEŤ - min. 1 x ZÁKLADNÝ NÁTER
- DREVENÉ KONŠTRUKCIE  MUSIA BYŤ IMPREGNOVANÉ 2X NAPUŠŤACOU FERMEŽOU A KONEČNÝM POVRCHOVÝM NÁTEROM
-    V RÁMCI STRECHY JE NUTNÉ RIEŠIŤ BLESKOZVODY, SÚČASŤ PD - ELEKTROINŠTALÁCIE !
- PRE PODROBMEJŠIE ROZKRESLENIE KONŠTRUKCÍÍ POZRI PD ČASŤ STATIKA
-     FOTOVOLTICKÉ ZARIADENIE BUDÚ UMIESTNENÉ NA STREŠNEJ KONŠTRUKCII ODPOČÍVADLA
-     DREVENÉ KONŠTRUKCIE: RASTENÉ IHLIČNATÉ DREVO PEVNOSTNEJ TRIEDY C24
-     MOBILIÁR V PODOBE SEDACEJ A STOLOVEJ ČASTI, SMETNÝ KÔŠ, SERVISNÝ STOJAN, STOJANY NA BICYKLE BUDÉ RIEŠENÉ AKO HOTOVÉ VÝROBKY, NA ZÁKLADE POŽIADAVKY OD INVESTORA
-     PRED REALIZÁCIOU ZEMNÝCH VRUTOV JE POTREBNÉ OVERIŤ A POSÚDIŤ ÚNOSNOSŤ ZEMINY, PRESNÝ TYP VRUTU URČIŤ NA STAVBE PRED REALIZÁCIOU
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
EUROVELLO - Cyklistické odpočívadlá

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 14.07.2020

Objednávateľ: IČO:
Košice Región Turizmus IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: IČO:
PULSARO s.r.o., Košice IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
EUROVELLO - Cyklistické odpočívadlá

Miesto:  Dátum: 14.07.2020

Objednávateľ: Košice Región Turizmus Projektant: PULSARO s.r.o., 
Košice

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemné práce 0,00

    2 - Zakladanie 0,00

    5 - Komunikácie 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

    99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    762 - Konštrukcie tesárske 0,00

    764 - Konštrukcie klampiarske 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

    783 - Nátery 0,00

    787 - Zasklievanie 0,00

    DP - FVE systém a elektro príslušenstvo 0,00

ROZPOČET

Stavba:
EUROVELLO - Cyklistické odpočívadlá

Miesto:  Dátum: 14.07.2020

Objednávateľ: Košice Región Turizmus Projektant: PULSARO s.r.o., 
Košice

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,000

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 1 Zemné práce 0,000
1 K 121101111.S Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 m3 9,538 0,000

2 K 162301101.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m m3 9,538 0,000

3 K 162501102.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 9,538 0,000

4 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 9,538 0,000
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D 2 Zakladanie 0,000

5 K 211971121.S Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri 
rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m m2 31,793 0,000

6 M 693110002000.S Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 m2 34,972 0,000

7 K 215901101.S Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z 
hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných m2 31,793 0,000

D 5 Komunikácie 0,000

8 K 564831111.S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 100 mm m2 63,585 0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000
9 K 916561213 Osadenie kovového obrubníka m 23,800 0,000

10 M 592170001 Obrubník kovový výška 200 mm ks 24,000 0,000
11 K 936104101.S Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti do 0,1 t ks 1,000 0,000
12 M 5535620100 Pumpa a držiak na bicykel ks 1,000 0,000

13 K 936104212.S Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný 
podklad ks 1,000 0,000

14 M 553560003700.S
Kôš odpadkový 50 l, štvorcový pôdorys, oceľová kostra 
opláštená drevenými lamelami z tropického dreva, výšky 
920 mm

ks 1,000 0,000

15 K 936124112.S Zhotovenie lavice stabilnej so zabetónovaním nôh ks 4,000 0,000
16 M 5535601000 Drevené lavice a stôl na kovovej grafitovej konštrukcii kpl 1,000 0,000

17 K 936174312.S Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez 
zabetónovania nôh na pevný podklad ks 4,000 0,000

18 M 553560009101.S Stojan na bicykel, oceľový v tvare písmena U v grafitovom 
prevedení ks 4,000 0,000

19 K 936941131.S1 Osadenie reklamnej vitríny, informačného nosiča na pevný 
podklad ks 1,000 0,000

20 M 553560013100.S Skriňa informačná osvetlená, využitelná plocha 1200x1700 
mm ks 1,000 0,000

D 99 Presun hmôt HSV 0,000
21 K 998222011.S Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z 

kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu t 16,359 0,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,000

D 762 Konštrukcie tesárske 0,000
22 K 762712140.S Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva 

hraneného prierezovej plochy 280 - 450 cm2 m 139,580 0,000

23 M 60542000010 Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hobľované m3 1,850 0,000

24 K 998762202.S Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 
12 m % 28,975 0,000

D 764 Konštrukcie klampiarske 0,000
25 K 764171709 Krytina - trapézový systém T-35, šírka 1025 mm, hr. 0,5 

mm, sklon strechy do 30° m2 20,211 0,000

26 K 998764201 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
do 6 m % 4,128 0,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,000
27 K 767871211 Montáž zemnej skrutky pre pergoly a prístrešky, priemeru 

66 mm, dĺžky 865 mm ks 4,000 0,000

28 M 311490004700 Zemná skrutka Skrutka KSF S60x1600 - M16, pozinkovaná 
oceľ, KRINNER ks 4,000 0,000

29 M 311490004705 T-konzola na uchytenie hranola, pozinkovaná oceľ, 
KRINNER ks 4,000 0,000

30 K 998767201 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m % 2,948 0,000

D 783 Nátery 0,000
31 K 783711201 Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 1x 

lakovaním m2 54,953 0,000

32 K 783782404 Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti 
drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná m2 54,953 0,000

33 K 783782406 Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s 
biocídom, jednonásobná m2 54,953 0,000

D 787 Zasklievanie 0,000
34 K 7871203R Zasklievanie stien a priečok polykarbonátom do drevenej 

konštrukcie latovania na lišty a zatmelením m2 7,573 0,000

35 K 998787201 Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m % 2,209 0,000

D DP FVE systém a elektro príslušenstvo 0,000
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36 K DP-001
Solárny systém harmonizovaný na elektrické zariadenia 
odpočívadla vrátane dopravy, inštalácie, povolení, 
pripojenia a uvedenia do prevádzky

kpl 1,000 0,000

37 K DP-002 Nabíjacia stanica na elektrobicykle kpl 1,000 0,000
38 K DP-003 nabíjacia stanica na mobilné telefóny kpl 1,000 0,000
39 K DP-004 wifi hotspot kpl 1,000 0,000
40 K DP-005 Osvetlenie kpl 1,000 0,000
41 K DP-006 uzemnenie a ochrana proti bleskom kpl 1,000 0,000
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Technická správa – EUROVELLO-CYKLISTICKÉ ODPOČÍVADLÁ 

 

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE EUROVELLO 

 

NÁZOV PROJEKTU: EUROVELLO 

 CYKLISTICKÉ ODPOČÍVADLÁ 

 Cyklotrasa Eurovello 11 

MIESTO STAVBY:   okres Košice - okolie 

obec Nižná Myšľa 

      k. ú. Nižná Myšľa, p. č. 1195 

CHARAKTER STAVBY:  Cyklistické odpočívadlo  

STAVEBNÍK:  Košice Región Turizmus 

  Hlavná 48, 040 01 Košice 

  IČO: 42 319 269 

  Konajúci: Ing. Rastislav Trnka, predseda 

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: PULSARO, s.r.o. 

Ružínska 8, 040 01 Košice 

      zastúpený: Ing. arch. Michal Šmajda 

      mobil: +421 907 291 853 

      pulsaro@pulsaro.eu 

PROJEKTANTI:   Ing. arch. Igor Hradský, č.a. 2495 AA 

      Ing. arch. Ladislav Balogh 

Ing. Veronika Binarová 

POPIS STAVBY:   Cyklistické odpočívadlo 

ÚČEL STAVBY:   Bike & Rest 

STUPEŇ PD:   Dokumentácia pre realizáciu stavby 

 

2. CHARAKTERISTIKA NÁVRHU  

2.1 Rozsah projektu 

Projekt dielu ASR rieši návrh cyklistického odpočívadla na úseku mesta 

Košice a Prešov. Moderné odpočívadlo pre cyklistov bude slúžiť na krátky oddych, 
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prípadne úkryt pred zlým počasím. Presnú polohu odpočívadla je potrebné korigovať 

priamo na stavbe pred realizáciou. 

 

2.2 Podklady 

 Podklady na spracovanie PD sú: 

• investičný zámer 

• platné STN normy a vyhlášky 

• požiadavky investora 

 
2.3 Investičný zámer 

 Investičný zámer spočíva v návrhu moderného odpočívadla pre cyklistov. 

Navrhované riešenie je nízko nákladové na prevádzku a údržbu zároveň však odolné 

voči poveternostným podmienkam. Užívateľmi budú primárne cyklisti ale aj široká 

verejnosť.  

Súčasťou odpočívadla je zóna pre oddych s lavicami a stolom,  ale aj technické 

prvky ako sú servisný stojan, stojan na bicykle, odpadkový kôš, nabíjačka na telefón, 

nabíjačka na elektrobicykle a wifi hot spot, ktoré budú prevádzané na solárnu 

energiu, priestor pre informačnú tabuľu.  

Objekt je navrhovaný tak, aby vyhovel súčasným platným predpisom a STN 

normám. 

 

3. TECHNICKÉ RIEŠENIE  

Konkrétne technické špecifikácie výrobkov a materiálov obsiahnuté v 

projektovej dokumentácií udávajú technický štandard stavby, jednotlivých 

výrobkov a materiálov a je možné ich po dohode s investorom a projektantom 

stavby zameniť, avšak minimálne za materiály rovnakej kvality! 

 

3.1 Úvod 

 Projekt dielu ASR rieši návrh cyklistického odpočívadla na úseku mesta 

Košice a Prešov. Moderné odpočívadlo pre cyklistov bude slúžiť na krátky oddych, 

prípadne úkryt pred zlým počasím. Odpočívadlo je umiestnené vedľa cyklistickej 

a turistickej trasy, blízko archeologického skanzenu. Presnú polohu odpočívadla je 

potrebné korigovať priamo na stavbe pred realizáciou. 

 

3.2 Bilančné údaje  

ZASTAVANÁ PLOCHA:        15,57 m2 

POČET KS /STOJAN NA BYCIKLE/:             4 

POČET KS /SERVISNÝ STOJAN/:                    1 
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POČET KS /SMETNÝ KÔŠ/:              1 

POČET KS /STÔL/:               1 

POČET KS /LAVICA NA SEDENIE/:             3 

 

3.3 Zdroj elektrickej energie 

Projekt rieši zdroj elektrickej energie získavaný pomocou slnečnej energie. 

Fotovoltické zariadenie predstavuje jednoduchý a elegantný spôsob, ako premeniť 

slnečné žiarenie na elektrinu. Ide o jednoduché prepojenie fotovoltického panelu 

a spotrebiča. Spotrebič funguje počas doby dostatočnej intenzity slnečného žiarenia. 

Cena fotovoltického panelu závisí od použitého typu a dodávateľa.  

Pre zabezpečenie elektrického napájania boli navrhnuté OFF GRID zdroj (zdroj 

nepripojený do distibučnej siete) a celoročným využitím Zdroj má pokrývať výrobu 

a dodávku elektrickej energie pre objekt s 5 stanovišťami dobíjania elektro bicyklov, 

ako aj infraštruktúru dátového pripojenia, osvetlenia a jednej zásuvky s odberom 

250W. Zdroj na báze FV panelov s hybridným invertorom a batériovým úložiskom 

energie EES (electric energy storage). FV panely budú uiestnené na strešnej 

konštrukcii odpočívadla. 

Inštalovaný príkon zariadení pripojených na FVE + INV + EES cca 2,6 kW / 3,5 

kW / 2,4 kWh. 

 

Príkony jednotlivých zariadení: 

• Svetelná sústava   30 W 

• Wifi hotspot    60 W 

• GSM pripojenie   30 W 

• Nabíjačky na ebike  200 W * 5  

• Zásuvka    230 V / 500 W 

 

Maximálne odbery: 

• 1,2 kWh / h 

• 12 kWh / deň 

 

Priemerná denná výroba mesiace apríl-október: 

• 10 - 11 kWh  

• Kapacita uskladnenia energie 2,4 kWh 

 

Pre zabezpečenie energetickej prevádzky objektu v mesiacoch marec-november 

sa navrhuje konfigurovať systém s minimálnou technickou špecifikáciou: 

• FV panely 6 ks * 440 W  2640 W 

(Mono-crystalline STM-440/144 Series 9 BB) 

• Invertor hybridný 1f   3500 W 

(ES series / 1F hybridný menič, 2x MPPT) 
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• EES /electric energy storage/ 2,4 kWh 

(Pylontech U2000 + PylonBox / Uzatvárateľný rack na batérie) 

 

FV systém s batériami bude vedieť pokrývať požadovanú spotrebu v mesiacoch 

marec-október. Najvyššia výroba mesiac Jún 357 kWh / mesiac. Najnižšia výroba FV 

v mesiaci december cca 66 kWh. Pre zabezpečenie zimnej prevádzky kde sa 

predpokladá len chod komunikačných zariadení inštaluje sa EES v kapacite 1*2,4 

kWh US 2000 = 2,4 kWh. 

  

3.4 Odvod dažďových vôd 

Dažďová voda bude zvedená samospádom za odpočívadlo. Pred realizáciou je 

NUTNÉ overiť nasiakavosť podložia geologickým prieskumom! 

 

4. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE 

Investičný zámer spočíva v návrhu moderného odpočívadla pre cyklistov. 

Navrhované riešenie je je nízko nákladové na prevádzku a údržbu zároveň však 

odolné voči poveternostným podmienkam. Užívateľmi budú primárne cyklisti ale aj 

široká verejnosť.  

Súčasťou odpočívadla je zóna pre oddych s lavicami a stolom,  ale aj technické 

prvky ako sú servisný stojan, stojan na bicykle, odpadkový kôš, nabíjačka na telefón, 

nabíjačka na elektrobicykle a wifi hot spot, ktoré budú prevádzané na solárnu 

energiu, priestor pre informačnú tabuľu.  

Dve steny odpočívadla sú nevyplnené a voľne priechodné. Jedna z bočných stien 

je vyplnená latovaním a kontralatovaním, medzi ktorými je umiestnená tabuľa 

plexiskla. Zadná strana je zavetrané drevenými doskami. 

Objekt je navrhovaný tak, aby vyhovel súčasným platným predpisom a STN 

normám. 

Pred začatím výstavby je potrebné overiť polohu všetkých inžinierskych sietí, je 

nutné dodržať ochranné pásma a zabezpečiť ochranu sieti pred poškodením podľa 

požiadaviek správcov sietí. Stavebné práce realizovať podľa platných STN 

a technologických predpisov aplikovaných stavebných hmôt a materiálov a BOZP. 

 

4.1 Zemné práce 

 Zemné práce pozostávajú z odňatia ornice na pozemku v hĺbke 30 cm - ornica 

bude uskladnená na pozemku investora. Po ukončení prác sa použije na terénne 

úpravy.  

 Pri výkopových prácach sa zo spodnou vodou neuvažuje, preto je potrebné 

vykonať hydrogeologický prieskum na danom území, kde sa bude odpočívadlo 

nachádzať. Prebytočná zemina bude odvezená na povolenú skládku pevného 

odpadu. Relatívna výška ±0,000 je navrhnutá na výške príslušného terénu aby sa 

vytvorila bezbariérovosť. Terén v mieste odpočívadla bude teda zarovnaný 

a vysypaný zhutneným štrkovým podsypom s obrubníkom. 
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Výkopy prevádzať podľa platných noriem.  

 

4.2 Základové konštrukcie 

 Zakladanie nosnej konštrukcie je navrhnuté formou 4 ks zemných vrutov zn. 

KRINNER: skrutka KSF S60x1600 – M16 (v počte ks 4) a T-konzola na uchytene 

hranola (v počte ks 4),pomocou ktorých je stavba spevnená so zemou. Presné 

uloženie základov viď. pôdorys. 

V oblasti základov je nutné uzemnenie stavby.  

Pred realizáciou zemných vrutov je potrebné overiť a posúdiť únosnosť 

zeminy, presný typ vrutu určiť na stavbe pred realizáciou.  

Pri realizácii zemných vrutov je potrebné urobiť sondu v mieste 

budúceho zemného vrutu, kde dodávateľ určí jej únosnosť a preverí hĺbku 

založenia, výšku vrutu podľa sondy.  

Keďže, k návrhu základov nebol k dispozícii inžiniersko-geologický 

prieskum, je potrebné, pri zahájení výkopových prác, zabezpečiť formou 

autorského dozoru účasť projektanta statiky príp. dodávateľa zemných vrutov, 

ktorý zhodnotí skutočné geologické pomery a potvrdí, alebo pozmení 

navrhnuté základy. 

Zhotoviteľ stavby je povinný po vykopaní základov posúdiť únosnosť 

základovej škáry (minimálne 200 kPa). Pri akejkoľvek zmene je potrebné 

nanovo posúdiť základové konštrukcie ešte pred samotným zhotovením! 

 

4.3 Nosná konštrukcia odpočívadla 

 Nosná konštrukcia odpočívadla je vytvorená pomocou sústavy drevených 

prvkov zo smrekového stavebného reziva. Sústava stĺpov a trámov prierezu 200 x 

2000 mm vytvára rámovú nosnú konštrukciu. Spoje sú tesárske, klincované 

a svorníkové. Spájanie drevených prvkov riešiť v zmysle požiadaviek statiky. 

Drevené konštrukcie sú z rasteného ihličnatého dreva pevnostnej triedy C24. Pre 

podrobnejšie rozkreslenie konštrukcií, viď. PD časť Statika. 

Výpis drevených prvkov je, je len orientačný, nakoľko skutočné dĺžky jednotlivých 

prvkov je potrebné korigovať v závislosti od typu tesárskych spojov jednotlivých 

prvkov. Rozmery drevených prvkov sú bez rezervy. Výkaz drevených prvkov je 

potrebné vopred preveriť na stavbe! 

Všetky drevené prvky musia byť ošetrené náterom proti hnilobám 

a drevokaznému hmyzu. Všetky drevené konštrukcie v exteriéri musia byť 

impregnované 2x napúšťacou fermežou a konečným povrchovým náterom. Oceľové 

kotviace prvky je potrebné natrieť minimálne 1x základným náterom.  

 

4.4 Konštrukcie stien 

Dve steny odpočívadla sú nevyplnené a voľne priechodné. 
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Zadná stena je navrhnutá z dreveného debnenia hr. 15 mm a sústavy zvislých 

a vodorovných lát a kontralát prierezu 50 x 50 mm.  

Bočná strana je vytvorená zo sústavy lát a kontralát pod sklonom 73 ° prierezu 50 

x 50 mm. Medzi latami je vložené tabule plexiskla hr.10 mm. Spoje sú tesárske, 

klincované a svorníkové. Drevené konštrukcie sú z rasteného ihličnatého dreva 

pevnostnej triedy C24.  

Výpis drevených prvkov je, je len orientačný, nakoľko skutočné dĺžky jednotlivých 

prvkov je potrebné korigovať v závislosti od typu tesárskych spojov jednotlivých 

prvkov. Rozmery drevených prvkov sú bez rezervy. Výkaz drevených prvkov je 

potrebné vopred preveriť na stavbe! 

Všetky drevené prvky musia byť ošetrené náterom proti hnilobám 

a drevokaznému hmyzu. Všetky drevené konštrukcie v exteriéri musia byť 

impregnované 2x napúšťacou fermežou a konečným povrchovým náterom. Oceľové 

kotviace prvky je potrebné natrieť minimálne 1x základným náterom.  

 

4.5 Strešná konštrukcia 

Strešnú konštrukcia prístrešku vytvára pultová strecha. Na nosnú drevenú 

konštrukciu sú osadené drevené krokvy s prierezom 60 x 180 mm. Spevnenie je 

vytvorené pomocou latovania nad krokvami s prierezom 50 x 50 mm. Spoje sú 

tesárske, klincované a svorníkové. Spájanie drevených prvkov riešiť v zmysle 

požiadaviek statiky. Drevené konštrukcie sú z rasteného ihličnatého dreva 

pevnostnej triedy C24. Pre podrobnejšie rozkreslenie konštrukcií, viď. PD časť 

Statika. 

Výpis drevených prvkov je, je len orientačný, nakoľko skutočné dĺžky jednotlivých 

prvkov je potrebné korigovať v závislosti od typu tesárskych spojov jednotlivých 

prvkov. Rozmery drevených prvkov sú bez rezervy. Výkaz drevených prvkov je 

potrebné vopred preveriť na stavbe! 

Všetky drevené prvky musia byť ošetrené náterom proti hnilobám 

a drevokaznému hmyzu. Všetky drevené konštrukcie v exteriéri musia byť 

impregnované 2x napúšťacou fermežou a konečným povrchovým náterom. Oceľové 

kotviace prvky je potrebné natrieť minimálne 1x základným náterom.  

 

4.6 Strešná krytina 

 Strešná krytina nad pultovou strechou je navrhovaná pod sklonom 30 % 

z trapézového plechu.  

 Na strešnú konštrukciu je potrebné osadiť bleskozvod. Táto sústava sa pripojí 

k základovému uzemňovaču pomocou uzemňovacieho vodiča - vodič FeZn pr. 10 

mm uložený v zemi - pripojiť pomocou svoriek - tento diel je potrebné podrobne riešiť 

v diely ELI! Fotovoltické zariadenia budú umiestnené na strešnej konštrukcii 

odpočívadla. 
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4.7 Mobiliár 

Mobiliár je pevne spojený so zemou a konštrukciou odpočívadla. Sedaciu 

a stolovú časť tvoria drevené hobľované hranoly odsadené od seba medzerou, 

nosné prvky sú oceľové v grafitovej farbe. Smetný kôš je oceľový v grafitovej farbe 

(možno použiť typový kôš od mmcité). Servisný stojan je použitý typový produkt. 

Stojany na bicykle sú riešené ako oceľové prefabrikáty v tvare obráteného 

U v grafitovom prevedení. Tento mobiliár bude riešený ako hotový výrobok na 

základe požiadavky od investora. 

Súčasťou vybavenia je príprava na prívod do 230V siete – zásuvky (IP44), 

nabíjačka na telefón a elektrobicykel, kompresor.  

Na  jednej z plných stien bude osadený informačný panel s typograficky 

prehľadne spracovanými informáciami o trase, polohe, zdroji pitnej vody, miestne 

dôležité telefónne čísla atď. 

 

5. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 Pri realizácii projektu je nutné dodržiavať všetky opatrenia vylučujúce 

negatívne vplyvy na životné prostredie v maximálnej možnej miere. Akýkoľvek zásah 

do prírody bude prekonzultovaný a vykonaný až po súhlase dotknutých orgánov. 

 Stavba svojím osadením a návrhom konštrukčného riešenia stavebných 

objektov nebude vykazovať nepriaznivé účinky na životné prostredie.  

 Počas výstavby dôjde k vytvoreniu odpadu, ktorý bude potrebné odvážať na 

riadenú skládku odpadu. Časť  odpadu,  ako stavebná suť a podobné bude využitý 

na zásypové práce v rámci objektu a ostane teda na pozemku. 

 Pre uskladňovanie stavebného odpadu bude v blízkosti objektu uložený 

veľkokapacitný kontajner, ktorý po naplnení bude odvážaný.  

Stavebný odpad podľa zákona č. 223/2001 zo Z.z. z 15. mája 2001 O odpadoch 

a podľa vyhlášky Ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 11. júna 2001 

zo Z.z. č.284/2001 zaraďujeme do skupiny 17 – stavebné odpady a odpady 

z demolácií 

 

a) Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia: 

Počas výstavby budú zvýšené emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia 

z dopravných a stavebných mechanizmov, ktoré budú realizovať stavebné práce a 

výkopy pre jednotlivé objekty, ako aj prachové emisie, najmä pri prácach s terénom. 

Úroveň týchto emisií však bude nízka a ich výskyt je dočasný a tak tieto neovplyvnia 

nepriaznivo ani obyvateľstvo, ani prírodné prostredie. 

b) Hlukové emisie: 

Počas výstavby budú mierne zvýšené aj hlukové emisie v lokalite stavby a jej 
okolí. Tento hluk však nebude príliš veľký a najmä je dočasného charakteru a tak 
neovplyvní výraznejšie prostredie a obyvateľstvo. 
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c) Odpadové vody: 

Počas výstavby budú bežného charakteru, tak ako vznikajú pri jednotlivých 

stavebno-technologických procesoch. Hygienické zariadenia pre pracovníkov 

stavebnej firmy budú riešené ako provizóriá v rámci staveniska. 

 

d) Odpadové látky: 

Predstavujú odpadové látky najmä prebytočnú zeminu a úlomky hornín a 

stavebný odpad, včítane rôznych nenávratných obalov stavebných hmôt a 

materiálov. Nakoľko by malo ísť podľa Vyhlášky MŽP o odpadoch č. 283/2001 a 

284/2001 Z.z. o odpady kategórie O, ich likvidáciu a odvoz do spaľovne zabezpečí 

firma zabezpečujúca výstavbu. 

 

 Pri vybudovaní odpočívadla je predpoklad vzniku odpadov kategórií O - 

ostatný odpad (podľa 365/2015 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky z 13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov). 

 

Tabuľka odpadov, v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015, ktorých výskyt sa 

predpokladá pri realizácii stavby:  

 

Číslo skupiny Popis odpadu Druh odpadu Zneškodnenie Hmotnosť 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O R3 90 kg 

15 01 02 Obaly z plastov O R3 90 kg 

15 01 03 Obaly z dreva O R3 90 kg 

15 01 04 Obaly z kovu O R3 100 kg 

17 02 01 Drevo O D10 200 kg 

17 04 05 Železo a oceľ O R4 200 kg 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05* O D1 200 kg 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb O D1 300 kg 
*17 05 05 - výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky 

 

V prípade znečistenia zneškodniť uložením na skládku. Počas prevádzky  

nepredpokladáme vznik žiadneho odpadu kategórie N. 

 

5.1 Spôsob nakladania s odpadmi 

So všetkými odpadmi, ktoré vzniknú počas odstránenia stavby bude 

nakladané v zmysle platnej legislatívy (79/2015 Z.z. ZÁKON zo 17. marca 2015 o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

Ide o odpady kategórie O, pri odpadoch z tejto kategórie bude zabezpečené 

spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho  

1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto 

nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému, 

http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/83966/1/2?vtextu=79/2015%20Z.z.#lema1
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2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť 

jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu 

inému, 

3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné 

zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 

4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu 

alebo iné zhodnotenie. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené druhy a kategórie odpadov, ktoré pri 

výstavbe zberného dvora a stojiska vzniknú. Tieto údaje je potrebné v ďalších 

stupňoch projektovej prípravy aktualizovať a bilancie upraviť v súlade s rozsahom 

miery poznania. Dodávateľ stavby musí zaistiť kontrolu práce a údržby stavebných 

mechanizmov. 

 

Kód nakladania s odpadmi: 

„R3“ - Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú 

ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných 

procesov) (Patrí sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce zložky ako chemické 

látky.). 

 

„D1“ - Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov). 

 

„D10“ - Spaľovanie na pevnine 

 

 

6. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE 

 Pri výstavbe je potrebné zabezpečiť odborný dozor a bezpečnosť pri vykonávaní 

prác, dodržiavať technologický a pracovný postup , ktorý určuje náväznosť a súbeh 

jednotlivých prác, použitie strojov, zariadení a špeciálnych pracovných prostriedkov, 

spôsob dopravy materiálu, technické a organizačné opatrenie k zaisteniu 

bezpečnosti pracovníkov a pracoviska, zabezpečenie staveniska. Dodávateľ 

stavebných prác zabezpečí poučenie pracovníkov na zaistenie bezpečnosti. 

Pri realizácii stavebných prác je potrebné dodržiavať ustanovenia jednotlivých 

právnych predpisov o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pre 

zabezpečenie bezpečnosti a ochranu zdravia pri práci. 

Právne predpisy upravujúce oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä: 

• Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (v znení č. 309/2007 Z. z., 140/2008 Z. z.) 

• Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 

zaistenie BPZP pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 

a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností   

• Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
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zdravotných požiadavkách na pracovisko 

• Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 

• Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných 

ochranných pracovných prostriedkov 

• Nariadenie vlády SRč. 396/2006 Z. z.o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisko 

• Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami 

• Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z.o požiadavkách na zaistenie 

bezpečného a zdravotného označenia pri práci 

Pravidlá starostlivosti o bezpečnosť práce a technických zariadení budú spracované 

v jednotlivých častiach ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie.  

Pri stavebných prácach budú použité štandardné certifikované výrobky, pričom pri ich 

spracovaní a použití musia byť dodržané predpisy vypracované ich výrobcom. Pri 

manipulácii so stavebnými zariadeniami (ako aj ich údržbe) je nutné dodržať návody 

na ich použitie a  bezpečnostné predpisy vypracované ich konštruktérom. 

Na stavenisku budú používané označenia, symboly a signály na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa Nariadenia vlády SR č.444/2001 Z.z. 

 

 

 

 

 
Košiciach 07/2020                 Ing. Veronika Binarová 
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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE EUROVELLO 

 

NÁZOV PROJEKTU: EUROVELLO 

 CYKLISTICKÉ ODPOČÍVADLÁ 

 Cyklotrasa Eurovello 11 

MIESTO STAVBY:   okres Košice - okolie 

obec Nižná Myšľa 

      k. ú. Nižná Myšľa, p. č. 1195 

CHARAKTER STAVBY:  Cyklistické odpočívadlo  

STAVEBNÍK:  Košice Región Turizmus 

  Hlavná 48, 040 01 Košice 

  IČO: 42 319 269 

  Konajúci: Ing. Rastislav Trnka, predseda 

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: PULSARO, s.r.o. 

Ružínska 8, 040 01 Košice 

      zastúpený: Ing. arch. Michal Šmajda 

      mobil: +421 907 291 853 

      pulsaro@pulsaro.eu 

PROJEKTANTI:   Ing. arch. Igor Hradský, č.a. 2495 AA 

      Ing. arch. Ladislav Balogh 

Ing. Veronika Binarová 

POPIS STAVBY:   Cyklistické odpočívadlo 

ÚČEL STAVBY:   Bike & Rest 

STUPEŇ PD:   Dokumentácia pre realizáciu stavby 

 

2. CHARAKTERISTIKA STAVBY  

2.1 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 

Projekt dielu ASR rieši návrh cyklistického odpočívadla na úseku mesta 

Košice a Prešov. Moderné odpočívadlo pre cyklistov bude slúžiť na krátky oddych, 
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prípadne úkryt pred zlým počasím. Presnú polohu odpočívadla je potrebné korigovať 

priamo na stavbe pred realizáciou. 

 

2.2 Bilančné údaje  

ZASTAVANÁ PLOCHA:        15,57 m2 

POČET KS /STOJAN NA BYCIKLE/:             4 

POČET KS /SERVISNÝ STOJAN/:                    1 

POČET KS /SMETNÝ KÔŠ/:              1 

POČET KS /STÔL/:               1 

POČET KS /LAVICA NA SEDENIE/:             3 

 

2.3 Prehľad východiskových údajov 

 Podklady na spracovanie PD sú: 

• investičný zámer 

• platné STN normy a vyhlášky 

• požiadavky investora 

 
2.4 Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu súvisiace investície 

 Ide o výstavbu moderného odpočívadla pre cyklistov bez nárokov na súvisiace 

investície a bez väzieb na okolitú výstavbu. 

 

2.5 Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

 Užívateľom odpočívadla budú primárne cyklisti a široká verejnosť.  

 

2.6 Termíny začatia a dokončenia stavby, lehota výstavby 

 Termíny výstavby:   Začiatok výstavby:  IV. kv. 2020 

      Ukončenie výstavby: IV. kv. 2021 

 

2.7 Odhadované náklady 

Odhadovaná cena jedného kusu cyklistického odpočívadla je 10 900 € bez DPH.  

 

2.8 Údaje o postupnom uvádzaní stavby do prevádzky 

 Kompletne zrealizovaná stavba bude uvedená do prevádzky naraz po vydaní 

kolaudačného rozhodnutia. 

 

V Košiciach dňa 07/2020                                    Ing. Veronika Binarová 


