

ZMLUVA O DIELO

Objednávateľ

Názov: Košice Región Turizmus
Sídlo: Hlavná 48, 040 01 Košice
IČO: 42319269
DIČ: 2023656833
Bankové spojenie: SK08 5600 0000 00702 5140 0006
Konajúci: Ing. Rastislav Trnka

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Názov: Klub slovenských turistov
Právna forma: Občianske združenie
Registračné číslo: VVS/1-909/90-107-7
Sídlo: Záborského 33, 83103 Bratislava
IČO: 00688312
DIČ: 2020898935
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, IBAN: SK46 0900 0000 0000 1148 4266
Konajúci: Ing. Peter Dragúň, predseda

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok I.

PREDMET ZMLUVY

- 1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v čase trvania tejto zmluvy realizuje pre objednávateľa predmet zmluvy: *Obnova turistického značenia na území Košického samosprávneho kraja.*
- 2) Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
- 3) Predmet zmluvy pozostáva z nasledovných úkonov a činností:

a) Obnova turistických značkovaných trás nasledovne:

1. Košice - mesto

- a) TZZ 0901 (červená) Sedlo pod Vysokým vrchom – Kráľova studňa, rázc. (2,2 km)
- b) TZZ 0915 (červená) Slanec, pod hradom – Kazimír (26,1 km)

2. Košice - okolie

- a) TZZ 5718 (zelená) Zádielská dolina, horáreň – Hačavské sedlo (5,3 km)
- b) TZZ 5733 (zelená) Moldava nad Bodvou, stanica – Sedlo Železná brána (14,2 km)
- c) TZZ 5740 (zelená) Zlatá Idka, chata VSŽ – Baňa Lucia (15,1 km)
- d) TZZ 5742 (zelená) Herľany, gejzír - Vyžník (9,0 km)

3. Michalovce

- a) TZZ 5781 (zelená) Remetské Hámre – Pod Trstím (5,8 km)
- b) TZZ 5781V (zelená) Pod Múrom - Múr (0,4 km)

4. Rožňava

- a) TZZ 0901 (červená) Pred Čuntavou – Dobšinský kopec (16,0 km)
- b) TZZ 0901X (červená) Pod Ondrejiskom - Borovniak (1,2 km)
- c) TZZ 2830 (modrá) Dobšiná – Dobšinská ľadová jaskyňa (15,5 km)

- d) TZT 5774 (zelen3) Hrhov – Sedlo Stoličky, št.hr. (7,4 km)
- e) TZT 8749 (žlt3) Rožňava – Betliar, kaštieľ (7,0 km)
- f) TZT 8756 (žlt3) Pod Ostrým vrchom – Slavošovce,odb.na Ostrý vrch (4 km)
- g) TZT 8756 (žlt3) Sedlo Olochova jama – Pred Čuntavou (17 km)

5. Spišská Nov3 Ves (mimo Slovenského raja)

- a) TZT 2821 (modr3) Richnava,zast. - Sedlo pod Roh3čkou (9,5 km)
- b) TZT 2824 (modr3) Gelnica,centrum – Biely kameň (13,4 km)
- c) TZT 2826 (modr3) Gelnica,stanica – Kojšov (8,0 km)
- d) TZT 5722 (zelen3) Mníšek nad Hnilcom,stanica - Kloptaň (5,0 km)
- e) TZT 5750 (zelen3) Krompachy,n3m. - Pod Holým vrchom (22,7 km)
- f) TZT 8897 (žlt3) Smolník – Št3ske sedlo,kaplnka (2,5 km)

Spolu obnova značkovania v dĺžke 207,3 km.

- b) Údržba smerovníkov (n3ter), v3mena poškodených a skorodovaných smeroviek a tabuliek miestneho n3zvu, osadenie nových smerovníkov a mont3ž koncových značiek (podľa prílohy č.1)
- c) Údržba značk3rskych kolov a osadenie nových kolov (podľa prílohy č.1)

Článok II.

CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A ČASOVÉ PLNENIE

- 1) Cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku I tejto Zmluvy je stanoven3 na 5 186,- Eur bez DPH (p3ntisíc stoosemdesiatšesť eur), cena je konečn3. V prípade, že sa zhotoviteľ stane platcom DPH je t3to suma považovan3 za konečn3 cenu s DPH. Zmluvn3 cena je konečn3 a zahrŕňa všetky n3klady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vykonaní diela.
- 2) Cena Diela bude zo strany Objedn3vateľa uhraden3 na z3klade daňového dokladu - faktúry, ktor3 Zhotoviteľ vystaví a odošle Objedn3vateľovi spolu so spr3vou o obnove značenia a fotodokument3ciou do 30 dní od ukončenia pr3c a teda do 30.11.2022.
- 3) Faktúra musí obsahovať n3ležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 z3kona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a špecifik3ciu ceny.
- 4) Objedn3vateľ sa zav3zuje dokončiť dielo do 31.10. 2022.

Článok III.

PR3VA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STR3N

- 1) Zhotoviteľ sa zav3zuje:
 - a) vykon3vať predmet zmluvy kvalitne, podľa požiadaviek objedn3vateľa, podľa prílohy č.1 (projektov3 špecifik3cia), v s3lade s predloženou metodikou a platnými pr3vnymi predpismi,
 - b) realizovať pr3ce v s3lade so STN 0 1 8025 Turistick3 značenie,
 - c) na každ3 trasu obnoven3 podľa tejto zmluvy uskutočniť mont3ž 2 až 3 ks sponzorsk3ch tabuliek (podľa dĺžky trasy) s textom „Na obnovu značenia turistick3ch značkovaných tr3s finančne prispieva Košice Regi3n Turizmus, Košický samospr3vný kraj, Ministerstvo dopravy a v3stavby Slovenskej republiky" a s tým spojen3 log3. Grafika tabuľky bude poas realiz3cie predmetu zmluvy ods3hlasen3 Objedn3vateľom,
 - d) upozorniť objedn3vateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť alebo znemožniť riadne vykonanie predmetu zmluvy,
 - e) zachov3vať povinnosť mlčanlivosti o všetkých dokumentoch, údajoch a inform3ci3ch získaných od objedn3vateľa v priebehu realiz3cie predmetu zmluvy, a to aj po skončení realiz3cie predmetu zmluvy,
 - f) umožniť opr3vneným kontrolným zamestnancom objedn3vateľa vykonať kontrolu plnenia predmetu zmluvy v ter3ne,
 - g) čiastkovo po etap3ch vykonať fotodokument3ciu všetk3ch prvkov turistick3ho značenia a spolu s detailným passportom trasy a konečným protokolom o realiz3cii činnosti na území Košického

samosprávneho kraja poskytnúť tieto údaje v papierovej forme (1 x) a 1 x na vhodnom elektronickom médiu (CD, DVD, alebo USB kľúč) objednávateľovi.

- 2) Objednávateľ sa zaväzuje:
 - a) uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonanie predmetu zmluvy v uvedenej lehote splatnosti,
 - b) dodať logá KRT, KSK, Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a logo Dovolenka na Slovensku – dobrý nápad, ktoré budú umiestnené na prvky turistického značenia (v kvalitnom jpg. formáte).
 - c) Schváliť návrh sponzorskej tabuľky.

Článok IV.

ZÁRUČNÁ DOBA

- 1) Záručná doba na činnosti podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu.
- 2) Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
- 3) Záruka sa netýka mechanických škôd spôsobených na výstupoch činnosti zhotoviteľa vandalmi alebo živelnými pohromami.

Článok V.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 1) K zabezpečeniu súčinnosti a k bližšiemu vykonávaniu ustanovení tejto zmluvy, operatívneho riešenia problémov vznikajúcich pri plnení predmetu tejto zmluvy určili účastníci zmluvy svojich zodpovedných zástupcov:
 - a) Za objednávateľa: Ing. Miroslava Šeregová Hnatková
 - b) Za zhotoviteľa: Ing. Eva Škutová
- 2) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú nevyhnutnú pre realizáciu predmetu zmluvy.
- 3) Každá zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť v prípade, že druhá strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. Pod podstatným porušením sa rozumie predovšetkým nesplnenie dohodnutých termínov, platobných podmienok, cieľa a obsahu konkrétnej služby a dodania podkladov. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu. Účinnosť odstúpenia od zmluvy nastáva dňom jej doručenia druhej strane.
- 4) V prípade neopodstatneného odstúpenia od zmluvy jednou zo zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na tom, že odstupujúca strana uhradí druhej zmluvnej strane preukázateľné finančné prostriedky dovedy vynaložené v súvislosti s predmetom zmluvy.
- 5) Obsah tejto zmluvy je možné po dohode oboch zmluvných strán meniť a dopĺňať. Všetky dodatky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané obidvomi zmluvnými stranami.
- 6) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 7) Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, tri pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 8) Táto zmluva bola účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu s jej znením nimi vlastnoručne podpísaná.

V Košiciach, dňa 28.4.2022

V Bratislave, dňa 2.5.2022

Meno: Ing. Rastislav Trnka
Predseda Košice Región Turizmus

Meno: Ing. Peter Dragúň
Predseda KST



**Obnova turistického značenia -
Košice Región Turizmus
rok 2022**

Predkladateľ projektu : **Klub slovenských turistov Bratislava**
Adresa : Záborského 33, Bratislava, PSČ 831 03

IČO : 00688312
DIČ : 20898935

predseda KST : Ing.Peter Dragúň
predseda Sekcie značenia KST : Ing.Eva Škutová

Klub slovenských turistov (KST) historicky spravuje databázu peších a lyžiarskych turistických značených trás (TZT) na území celej Slovenskej republiky. Zároveň sa stará o obnovu značkovania existujúcich peších a lyžiarskych TZT, údržbu turistických nosných prvkov (smerovníky, značkárske koly) a údržbu turistických informačných prvkov (smerovky, tabuľky miestneho názvu, turistické vývesné mapy). Zároveň podľa aktuálnej situácie navrhuje a buduje nové pešie a lyžiarske TZT v súlade s existujúcou sieťou TZT tak, aby nedošlo k jej narušeniu, zneprehľadneniu a tým k sťaženiu bezpečného pohybu turistov po predmetných TZT.

Všetky práce súvisiace so značením peších a lyžiarskych TZT vykonáva kolektív vyškolených značkárov a inštruktorov značenia, ktorí pracujú na území celého Slovenska a sú organizačne zoskupení v jednotlivých komisiách značenia v tzv. značkárskeho regiónoch. Ich činnosť ústredne riadi Sekcia značenia Klubu slovenských turistov so sídlom v Bratislave. Všetci kvalifikovaní značkári pre značkovanie peších a lyžiarskych TZT sú vyškolení lektormi Sekcie značenia KST.

Celý systém značenia peších TZT je v súlade s normou STN 018025 Turistické značkovanie a značkovanie je vykonávané podľa platnej metodiky značenia, ktorej spracovateľom je Sekcia značenia KST. Zároveň KST ako spoluautor systému turistického značenia je ako jediný subjekt na Slovensku držiteľom licencie EÚ pre bezplatné používanie pásového značkovania k označovaniu turistických ciest na území Slovenska.

Územie Košického kraja :

Na území Košického samosprávneho kraja pracujú kvalifikovaní značkári KST, ktorí sú územne združení do 6 regionálnych komisií značenia.

Na území Košického samosprávneho kraja je v súčasnosti vyznačovaných 2.202 km peších turistických značkových trás (TZT). A to :

1. Regionálna komisia značenia Košice – mesto	...	271 km TZT
2. Regionálna komisia značenia Košice – okolie	...	342 km TZT
3. Regionálna komisia značenia Michalovce	...	177 km TZT
4. Regionálna komisia značenia Rožňava	...	588 km TZT
5. Regionálna komisia značenia Spišská Nová Ves	...	781 km TZT
6. Regionálna komisia značenia Trebišov	...	43 km TZT

Turistické značkové trasy a prístupové turistické značkové trasy na významné miesta cestovného ruchu zabezpečujú vzájomnú prepojenosť týchto turistických miest a sú dôležitým faktorom cestovného ruchu. Dobrý stav značkovania je potrebný k bezpečnému a spoľahlivému pohybu turistov v danej lokalite, najmä s ohľadom na to, že sa jedná aj o vysokohorské prostredie. Kvalitné značkovanie slúži dlhodobo v prospech organizovanej i neorganizovanej, domácej i zahraničnej turistickej verejnosti.

Stručný opis značkárskeho práca na území Košického kraja v roku 2022

V roku 2022 plánujeme obnoviť pásové značkovanie na časti (podľa plánu trojročnej obnovy) existujúcich peších TZT, vykonať údržbu (náter) existujúcich značkárskeho kolíkov na obnovovaných TZT, doplniť chýbajúce značkárske kolíky osadením nových, vykonať údržbu (náter) smerovníkov a výmenu poškodených a skorodovaných smerovníkov a tabuliek miestneho názvu (TMN), osadiť nové smerovníky na miestach, kde došlo k výraznému poškodeniu starých smerovníkov, resp. na miestach, kde doteraz smerovky a TMN boli namontované len na strome a tiež realizovať vyčistenie TZT od zarastajúcej vegetácie a tým zabezpečiť ich spriechodnenie pre turistickú verejnosť.

Okrem TZT, ktoré by sme chceli obnoviť za finančnej pomoci organizácie Košice Región Turizmus, Sekcia značenia KST vo všetkých okresoch ešte plánuje obnoviť ďalšie kilometre TZT z iných finančných prostriedkov (peniaze z účelovej dotácie Ministerstva školstva, z vlastných peňazí a z peňazí iných subjektov). Takýmto združením finančných prostriedkov KST zabezpečí systematickú a odbornú obnovu turistických chodníkov.

Používané turistické informačné prvky a turistické nosné prvky – popis

- a) maľovaná pásová značka na trasách o rozmeroch 100 x 100 mm po celkovej dĺžke TZT
- b) maľovaná šípka na trasách o rozmeroch 160 x 100 mm podľa potreby
- c) tabuľka miestneho názvu (TMN) - turistický informačný prvok s rozmermi 360 x 140 mm obsahujúci názov turistického informačného miesta, jeho nadmorskú výšku v metroch, príp stručnú doplňujúcu informáciu. Tabuľka z kompozitného materiálu, potlač farbostálou fóliou odolnou proti UV žiareniu, s trvanlivosťou min. 6 rokov.
- d) smerovka – turistický informačný prvok smerového charakteru s rozmermi 450 x 140 mm, spravidla s názvami turistických informačných miest v smere trasy a časovými údajmi. Výrobok z kompozitného materiálu, potlač farbostálou fóliou odolnou proti UV žiareniu, s trvanlivosťou min. 6 rokov.
- e) sponzorská tabuľka - turistický informačný prvok s rozmermi 360 x 140 mm obsahujúci informáciu o prispievateľovi
- f) smerovník – turistický nosný prvok, na ktorom sú pripevnené smerovky a tabuľka miestneho názvu. Kovový smerovník so strieškou, výška nad zemou 2,80 m, povrchová úprava stĺpika žltou farbou, vrch striešky červený a podhľad striešky biely.
- g) údržba smerovníkov (UDS) – odstránenie hrdze a náter syntetickou farbou
- h) osadenie (stavba) smerovníka (STS) - zakopávaním alebo zabetónovaním (v závislosti od terénu)
- i) demontáž smerovníka (DES) – odstránenie (vykopanie) starého poškodeného smerovníka
- j) montáž koncovkej značky (Mkz) – montáž značky na smerovník s rozmermi 100 x 100 mm označujúcej koniec trasy
- k) drobný značkársky materiál – materiál potrebný pre realizáciu značkárskych prác – farby, riedidlo, štetce, skrutky, podložky, atd.

Plán obnovy turistických značených trás (TZT) na území Košického samosprávneho kraja v roku 2022 z finančnej podpory Košice Región Turizmus

V roku 2022 sa v rámci Košického samosprávneho kraja zameriame hlavne na obnovu značkovania turistických značkovaných trás. V rámci obnovy značkovania zároveň realizujeme prečistenie predmetných trás a odstránenie zarastajúcej vegetácie.

Plánovaná obnova značkovania turistických značkovaných trás (TZT):

1. Košice - mesto

- a) TZT 0901 (červená) Sedlo pod Vysokým vrchom – Kráľova studňa,rázc. (2,2 km)
- b) TZT 0915 (červená) Slanec,pod hradom – Kazimír (26,1 km)

2. Košice - okolie

- a) TZT 5718 (zelená) Zádielská dolina,horáreň – Hačavské sedlo (5,3 km)
- b) TZT 5733 (zelená) Moldava nad Bodvou,stanica – Sedlo Železná brána (14,2 km)
- c) TZT 5740 (zelená) Zlatá Idka,chata VSŽ – Baňa Lucia (15,1 km)
- d) TZT 5742 (zelená) Herľany,gejzír - Vyžník (9,0 km)

3. Michalovce

- a) TZT 5781 (zelená) Remetské Hámre – Pod Trstím (5,8 km)
- b) TZT 5781V (zelená) Pod Múrom - Múr (0,4 km)

4. Rožňava

- a) TZT 0901 (červená) Pred Čuntavou – Dobšinský kopec (16,0 km)
- b) TZT 0901X (červená) Pod Ondrejiskom - Borovniak (1,2 km)
- c) TZT 2830 (modrá) Dobšiná – Dobšinská ľadová jaskyňa (15,5 km)
- d) TZT 5774 (zelená) Hrhov – Sedlo Stoličky,št.hr. (7,4 km)
- e) TZT 8749 (žltá) Rožňava – Betliar,kaštieľ (7,0 km)
- f) TZT 8756 (žltá) Pod Ostrým vrchom – Slavošovce,odb.na Ostrý vrch (4 km)
- g) TZT 8756 (žltá) Sedlo Olochova jama – Pred Čuntavou (17 km)

5. Spišská Nová Ves (mimo Slovenského raja)

- a) TZT 2821 (modrá) Richnava,zast. - Sedlo pod Roháčkou (9,5 km)
- b) TZT 2824 (modrá) Gelnica,centrum – Biely kameň (13,4 km)
- c) TZT 2826 (modrá) Gelnica,stanica – Kojšov (8,0 km)
- d) TZT 5722 (zelená) Mníšek nad Hnilcom,stanica - Kloptaň (5,0 km)
- e) TZT 5750 (zelená) Krompachy,nám. - Pod Holým vrchom (22,7 km)
- f) TZT 8897 (žltá) Smolník – Štóske sedlo,kaplanka (2,5 km)

Spolu plánovaná obnova značkovania na 207,3 km.

Okrem obnovy pásovej značky na predmetných trasách a tiež na iných trasách realizujeme ďalšie práce – údržbu smerovníkov (náter), výmenu poškodených a skorodovaných smeroviek a tabuliek miestneho názvu, údržbu značkárskych kolov, osadenie nových kolov a smerovníkov, montáž koncových značiek.

1. Komisia značenia Košice – mesto - plánujeme realizovať údržbu smerovníka Priehyba pod Sivcom – vrátane demontáže a spätnej montáže smeroviek a tabuľky miestneho názvu (TMN) – 10 ks. Na TZT 5715 osadíme 2 ks nových smerovníkov vrátane montáže smeroviek a TMN (spolu 8 ks) a koncových značiek (2 ks). Zároveň na trase osadíme nový značkársky kôl (1 ks).

2. Komisia značania Michalovce – plánujeme na TZT 5781 realizovať stavbu nových smerovníkov – 2 ks.

3. Komisia značenia Rožňava – plánujeme na TZT 0901 a 8756 realizovať údržbu (náter) smerovníkov – 7 ks, vrátane demontáže a spätnej montáže smeroviek a TMN – spolu 60 ks. Na TZT 2830 plánujeme osadiť 2 nové značkárske koly a na TZT 5774 realizovať údržbu (náter) značkárskych kolov v počte 2 ks.

4. Komisia značenia Spišská Nová Ves – na TZT 5750 plánujeme zrealizovať údržbu smerovníkov – 2 ks, vrátane demontáže a spätnej montáže smeroviek v počte spolu 20 ks.

Nové nosné a informačné prvky (smerovníky, značkárske koly, tabuľky miestneho názvu, smerovky a koncové značky) zabezpečí Sekcia značenia KST z vlastných peňazí alebo z peňazí z iných zdrojov.

Na každú trasu, na ktorej obnovu prispeje organizácia Košice Región Turizmus uskutočníme montáž 1 až 3 ks sponzorských tabuliek (podľa dĺžky trasy) s logom prispievateľa a textom „Na obnovu značenia turistických značkových trás finančne prispieva Košice Región Turizmus“.

Výpočet ceny za realizované práce a značkársky materiál

P.č.	značkárska činnosť/výroba informačných a nosných prvkov	jednotková cena bez DPH v €	jednotka	počet jednotiek	cena bez DPH v €
1.	obnova značkovania (OBZ)	18,00	km	207,3	3 731,40
2.	stavba značkárskeho kolov (STK)	28,00	ks	3	84,00
3.	údržba značkárskeho kolov (UDK)	12,00	ks	2	24,00
4.	stavba smerovníka (STS)	63,00	ks	4	252,00
5.	údržba smerovníka (UDS)	23,00	ks	10	230,00
6.	demontáž a montáž smerovníka a TMN (Mst)	3,80	ks	98	372,40
7.	demontáž a montáž koncových značiek (Mkz)	1,70	ks	2	3,40
8.	výroba sponzorských tabuliek	15,00	ks	26	390,00
9.	montáž sponzorských tabuliek	3,80	ks	26	98,80
	spolu				5 186,00

Jednotková cena všetkých vykonávaných prác je vrátane povinných odvodov zamestnávateľa (KST) do sociálnej a zdravotnej poisťovne a vrátane cestovného a stravného značkárov. Jednotková cena vykonávaných prác zároveň zahŕňa náklady spojené s dovozom materiálu (smerovníky, tabuľky, náradie, farby,) na miesto výkonu práce a náklady na zakúpený materiál a pomôcky (farby, riedidlo, štetce).

Cena diela – Obnova turistických značkovaných trás na území Košického samosprávneho kraja v roku 2022 spolu 5.186,00 €.

Z podkladov predsedov Komisií značenia KST spracovala Ing.Eva Škutová, predseda Sekcie značenia KST

Ing.Eva Škutová
predseda Sekcie značenia KST

Ing.Peter Dragúň
predseda Klubu slovenských turistov